


Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Sonderwünsche:

UG

Best.-Nr.:
Preis:

1.05.01

Trennwand Keller

2.150,00

Herstellen einer 10 cm starken Trennwand gemäß Baubeschreibung. Die
Wand verbleibt im Rohzustand (ohne Maler- und Spachtelarbeiten) und
erhält zusätzlich eine Aussparung zur Querlüftung des Kellers.
Herstellen einer Türöffnung sowie Einbau einer Innentür (Größe gemäß
Planung) gemäß Baubeschreibung.

Es wird eine Erweiterung der Elektroinstallation benötigt. Diese muss
gesondert beauftragt werden.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€ Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

1.90.03

Paket "Maler Keller"

3.950,00

Ausführung des Pakets "Maler Keller". Dies beinhaltet folgende
Leistungen:

Anstrich Kellerwände und Kellerdecke:
Ausführung eines einfachen Anstrichs an den Wänden und an der Decke
im Keller mit weißer Dispersionsfarbe. Es erfolgt keine Vorbehandlung
des Untergrunds.
Bei Ausführung einer Kellerdeckendämmung gemäß
Energiebedarfsberechnung erhält diese keinen Anstrich.

Anstrich Kellerboden:
Streichen des Kellerbodens sowie eines Randstreifens mit
Betonsiegelfarbe. Die Randfugen des Estrichs, falls vorhanden, werden
nicht verfugt und bleiben sichtbar.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

1.25.01

Putzausgussbecken

2.190,00

Liefern und Montieren eines Putzausgussbeckens im Keller inkl.
Herstellen des Abwasseranschlusses an die Entwässerung des Hauses
sowie Ausführung eines Kaltwasseranschlusses inkl. Armatur.
Das Putzausgussbecken sowie alle notwendigen Anschlüsse werden
Aufputz ausgeführt.
Falls erforderlich wird eine Hebebox sowie eine zusätzliche
Einfachsteckdose für die Hebebox ausgeführt. Die Hebebox ist nicht für
Toilettenspülungen nutzbar.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€ Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

1.55.01

Bodenfliesen Keller

5.590,00

Ausführung von Bodenfliesen (im Format ca. 30 x 60 cm) im gesamten
Keller (ohne Keller Flur) gemäß Bemusterung inkl. Sockelleiste,
(Preisklasse der Fliesen und der Sockelleiste gemäß Baubeschreibung).

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch ist nur in Verbindung mit dem Sonderwunsch
"Ausbau Keller" möglich.

Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

EG

Best.-Nr.:
Preis:

2.05.01

Trennwand Küche

2.850,00

Ausführung einer 10 cm starken Küchentrennwand inkl. Maler- und
Spachtelarbeiten gemäß Baubeschreibung inklusive Herstellen einer
Türöffnung und Einbau einer Küchentür (Größe gemäß Planung) gemäß
Baubeschreibung.
Zusätzlich wird ein Heizkörper in der Küche gemäß
Wärmebedarfsberechnung vorgesehen. Bei Ausführung einer
Fußbodenheizung im Erdgeschoss wird anstatt dem Heizkörper ein
zusätzlicher Raumtemperaturregler eingebaut.

Es wird eine Erweiterung der Elektroinstallation benötigt. Diese muss
gesondert beauftragt werden.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

2.05.02

Windfangtür

2.450,00

Ausführung einer 10 cm starken Trennwand inkl. Maler- und
Spachtelarbeiten gemäß Baubeschreibung inklusive Herstellen einer
Türöffnung und Einbau einer Windfangtür (Größe gemäß Planung)
gemäß Baubeschreibung.
Falls erforderlich wird ein Heizkörper im Flur gemäß
Wärmebedarfsberechnung vorgesehen.

Zusätzlich wird im Flur im Erdgeschoss ein Rauchmelder eingebaut.
Dies ist im Preis bereits berücksichtigt.

Es wird eine Erweiterung der Elektroinstallation benötigt. Diese muss
gesondert beauftragt werden.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

2.40.02

Hebe-Schiebetür Terrassenfenster

4.990,00

Liefern und Montieren einer Hebe  - Schiebe - Tür anstatt dem
Terrassen-Fensterelement gem. Baubeschreibung.
Die Schiebetür besteht aus einem feststehenden und einem schiebbaren
Element.

Die Festlegung des feststehenden Elements erfolgt gemäß
Sonderwunschplan.

Hinweis:
Das Schiebeelement der Hebe - Schiebetür kann maximal 1,80 m breit
ausgeführt werden. Die Teilung des Fensterelements erfolgt
standardgemäß mittig.
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor der Fertigstellung
der Decke über dem Untergeschoss beauftragt werden.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

2.55.01

Bodenfliesen anstatt Parkett Wohnen EG

2.925,00

Ausführung von Bodenfliesen (im Format ca. 30 x 60 cm) gemäß
Bemusterung im Wohn- / Essbereich im Erdgeschoss inkl. Sockelleiste
anstatt Parkett gemäß Baubeschreibung,
(Preisklasse der Fliesen und der Sockelleiste gemäß Baubeschreibung).

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

Best.-Nr.:
Preis:

2.60.02

Vinylboden anstatt Parkett Wohnen EG

1.950,00

Ausführung von Vinylboden mit Sockelleiste gemäß Bemusterung im
Erdgeschoss Wohnen / Essen anstatt Parkett gemäß Baubeschreibung.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

OG

Best.-Nr.:
Preis:

3.60.02

Vinylboden anstatt Parkett im OG

2.420,00

Ausführung von Vinylboden mit Sockelleiste gemäß Bemusterung im
kompletten Obergeschoss (außer Bad) anstatt Parkett gemäß
Baubeschreibung.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

Best.-Nr.:
Preis:

3.55.01

Bodenfliesen anstatt Parkett im OG

3.670,00

Ausführung von Bodenfliesen (im Format ca. 30 x 60 cm) gemäß
Bemusterung im Obergeschoss inkl. Sockelleiste anstatt Parkett gemäß
Baubeschreibung,
(Preisklasse der Fliesen und der Sockelleiste gemäß Baubeschreibung).

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

DG

Best.-Nr.:
Preis:

4.60.02

Vinylboden anstatt Parkett im DG

2.570,00

Ausführung von Vinylboden mit Sockelleiste gemäß Bemusterung im
kompletten Dachgeschoss (außer Technikraum, falls vorhanden) anstatt
Parkett gemäß Baubeschreibung.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

Best.-Nr.:
Preis:

4.55.01

Bodenfliesen anstatt Parkett im DG

3.820,00

Ausführung von Bodenfliesen (im Format ca. 30 x 60 cm) gemäß
Bemusterung im Dachgeschoss (außer Technikraum, falls vorhanden)
inkl. Sockelleiste anstatt Parkett gemäß Baubeschreibung,
(Preisklasse der Fliesen und der Sockelleiste gemäß Baubeschreibung).

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Allgemein

Best.-Nr.:
Preis:

8.35.01

Zusätzliche Tür EG, OG und DG

650,00

Herstellen einer Türöffnung (Größe gemäß Planung) sowie Einbau einer
Innentür gemäß Baubeschreibung im Erd-, Ober- und / oder
Dachgeschoss.

Zusätzlich wird eine Erweiterung der Elektroinstallation benötigt. Diese
muss gesondert beauftragt werden.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

8.35.02

Lichtausschnitt Tür

290,00

Liefern und Montieren einer Tür mit Lichtausschnitt, b x h = ca.  54 x
142,5 cm, bei einer Türbreite von ca. 88,5 cm anstatt der Standard -
Innentür.
(Bei kleineren Türbreiten verringert sich die Größe des Lichtausschnitts
entsprechend.)

Die Ausführung der Türqualität und - oberfläche erfolgt gemäß
Baubeschreibung.

Die Verglasung des Lichtausschnitts wird mit Klarglas, Mastercarree
oder Chinchilla - Glas gemäß Bemusterung ausgeführt.
Es wird, um die Verletzungsgefahr im Schadensfall zu reduzieren, eine
ESG - Verglasung montiert.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.

€
Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

8.35.03

Ganzglastürblatt

1.890,00

Liefern und Montieren eines Ganzglastürblatts in einer Holzdekor -
Türzarge anstatt der Standard - Innentür gemäß Baubeschreibung.
Die Ausführung der Oberfläche der Türzarge erfolgt gemäß
Baubeschreibung.
Das Türblatt erhält einen Türdrücker gemäß Bemusterung, aber kein
Türschloss.

Das Ganzglastürblatt wird in Klarglas, Mastercarree oder Chinchilla -
Glas  gemäß Bemusterung ausgeführt.
Es wird, um die Verletzungsgefahr im Schadensfall zu reduzieren, eine
ESG - Verglasung montiert.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€
Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

8.35.04

Schiebetür

2.450,00

Liefern und Montieren einer Schiebetür, vor der Wand laufend, gemäß
Bemusterung anstatt der Standard - Innentür gemäß Baubeschreibung.
Die Ausführung der Türqualität und - oberfläche erfolgt gemäß
Baubeschreibung und gemäß Bemusterung.
Die Schiebetür und die Türzarge wird in der gleichen Türoberfläche wie
die restlichen Innentüren im Haus ausgeführt.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

8.35.05

Glas - Schiebetür

3.470,00

Glas - Schiebetür ohne Türzarge mit Blende in Edelstahl - Optik,
einflüglig:

Liefern und Montieren einer einflügligen Glas - Schiebetür, vor der Wand
laufend, mit einer Blende in Edelstahl-Optik gemäß Bemusterung anstatt
der Standard - Innentür gemäß Baubeschreibung.
Die Ausführung der Türqualität erfolgt gemäß Baubeschreibung. Die
Glasschiebetür kann in Chinchilla, Master Carree oder Klarglas
ausgeführt werden.
Um die Verletzungsgefahr im Schadensfall zu reduzieren, wird eine ESG
- Verglasung montiert. Der Türbeschlag erhält einen Muschelgriff in Alu.
Es wird kein Türschloss ausgeführt.

Der Tür - Durchgang wird im Zuge der Malerarbeiten gemäß
Baubeschreibung gespachtelt, tapeziert und mit weißer Dispersionsfarbe
gestrichen.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

8.25.01

Zusätzlicher Außenwasserhahn

1.250,00

Liefern und Montieren eines zusätzlichen Außenwasserhahns im Erd-
und / oder Dachgeschoss. Die Ausführung erfolgt gemäß
Baubeschreibung.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Die Wasserentnahmestelle im Erdgeschoss muss den örtlichen
Gegebenheiten (Geländeaußenhöhe) angepasst werden.
Der Aussenwasserhahn Dachterrasse kann nur bei Ausführung Therme
im Dachgeschoss bestellt werden.

Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€ Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Elektro

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.01

Zusätzliche Einfachsteckdose

135,00

Liefern und Einbauen einer zusätzlichen Einfachsteckdose gemäß
Baubeschreibung inkl. Dose und Verkabelung.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.02

Zusätzliche Doppelsteckdose

175,00

Liefern und Einbauen einer zusätzlichen Doppelsteckdose gemäß
Baubeschreibung inkl. Dose und Verkabelung.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.03

Zusätzliche Dreifachsteckdose

215,00

Liefern und Einbauen einer zusätzlichen Dreifachsteckdose gemäß
Baubeschreibung inkl. Dose und Verkabelung.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.04

Zusätzliche Vierfachsteckdose

255,00

Liefern und Einbauen einer zusätzlichen Vierfachsteckdose gemäß
Baubeschreibung inkl. Dose und Verkabelung.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.06

Steckdose separat abgesichert

220,00

Liefern und Einbauen einer Steckdose, die separat abgesichert ist,
z. B. für den Anschluss eines Backofens oder eines Dampfgarers, für
eine Waschmaschine oder einen Trockner, etc.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.07

Schaltbare Steckdose mit Schalter

275,00

Liefern und Einbauen einer Steckdose mit einem An-/Ausschalter inkl.
Dose und Verkabelung.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.08

Zusätzliches Leerrohr EN 16

130,00

Liefern und Einbauen eines zusätzlichen Leerrohrs EN 16 gemäß
Baubeschreibung inkl. Leerdose. und Zugdraht.
Das Einziehen von Leitungen (z.B. Schwachstrom) in die Leerrohre
erfolgt in Eigenleistung.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Je Leerrohr kann nur 1 Kabel eingezogen werden.

Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.09

Zusätzliches Leerrohr EN 40

560,00

Liefern und Einbauen eines zusätzlichen Leerrohrs EN 40 im Schacht
vom KG bis DG gemäß Baubeschreibung ohne Leerdose inkl. Zugdraht.
Das Einziehen von Leitungen in die Leerrohre erfolgt in Eigenleistung.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.10

Brennstelle / Wandauslass mit Schalter

175,00

Liefern und Einbauen einer zusätzlichen Brennstelle oder eines
zusätzlichen Wandauslasses mit An-/Ausschalter inkl. Dose und
Verkabelung.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.14

Wechselschaltung mit 1 Brennstelle

299,00

Liefern und Montieren einer zusätzlichen Wechselschaltung mit 1
Brennstelle oder mit 1 Wandauslass  inkl. 2 Schaltern  inkl. Dosen und
Verkabelung.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.15

Schalter zusätzlich

144,00

Liefern und Einbauen eines zusätzlichen Schalters inkl. Dose und
Verkabelung.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.19

Drehstromanschluss Keller

550,00

Liefern und Montieren einer Drehstromanschlussdose 16A/400V mit
Sicherung inkl. Dose und Verkabelung im Keller.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.20

Strom Garage / Carport

500,00

Ausführung einer Stromzuleitung inkl. Grabarbeiten vom Wohnhaus zur
Garage / zum Carport bis zu einer Gesamtlänge von max. 5 m, inkl.
einer Sicherung im Verteilerkasten im Keller und einer Verteilerdose in
der Garage / im Carport.
Der Querschnitt des Stromkabels ändert sich je nach Länge der Leitung.
Sollte die Entfernung vom Haus zur Garage / zum Carport mehr als 5 m
betragen, fallen weitere Kosten in Höhe von 100,- € / je lfm an.

Eine Erweiterung der Elektroinstallation (z.B. Steckdosen, Brennstellen)
in der Garage / im Carport ist möglich. Diese muss jedoch gesondert
beauftragt werden.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Die Stromzuleitung in die Garage / in den Carport kann nur erfolgen,
wenn der Leitungsweg über das eigene Grundstück erfolgt oder
entsprechende Grunddienstbarkeiten eingetragen sind.

Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.23

Vorbereitung Markisenanschluß

286,00

Liefern und Einbauen eines zusätzlichen Wandauslasses für den
späteren Anschluss einer Markise in Eigenleistung. Dies beinhaltet die
Verkabelung von der Raumverteilung bis zur Außenfassade sowie eine
Leerdose (für den späteren Bedienschalter). Die Anordnung erfolgt
neben dem Terrassenfensterelement.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.25

Zusätzliche Sprechstelle

412,00

Liefern und Einbauen einer zusätzlichen Sprechstelle im Haus.

Dieser Sonderwunsch kann nur beauftragt werden, wenn eine
Sprechanlage im Haus zur Ausführung kommt.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.29

Zusätzlicher Antennenanschluss

273,00

Liefern und Einbauen eines zusätzlichen Antennenanschlusses gemäß
Baubeschreibung inkl. Leerrohr, Antennendose und Verkabelung.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.34

CAT 7 - Kabel mit Netzwerkdose

360,00

Liefern und Montieren eines CAT 7 - Datenkabels und einer Rj - 45
Netzwerkdose inkl. Leerrohr und Leerdose.
Das Datenkabel, ohne Steckverbindung und ohne Patchfeld, endet im
Keller. Das Auflegen der jeweiligen Anschlüsse erfolgt durch den
Erwerber.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.35

Doppel-CAT 7 - Kabel mit Netzwerkdose

650,00

Liefern und Montieren von 2 CAT 7 - Datenkabeln und einer Rj - 45
Netzwerkdose inkl. Leerrohr und Leerdose.
Das Datenkabel, ohne Steckverbindung und ohne Patchfeld, endet im
Keller. Das Auflegen der jeweiligen Anschlüsse erfolgt durch den
Erwerber.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.38

Stromanschluss Außenbereich

460,00

Verlegung eines separat abgesicherten Stromkreises als
Anschlussmöglichkeit für einen 220 V - Stromanschluss im
Außenbereich. Dies beinhaltet eine max. Kabellänge von 5 m als
Kabelring - ohne Erdarbeiten.
Zur Ausführung kommt ein Erdkabel, 3 x 2,5 mm2, das unterhalb des
WDVS aus dem Haus rausgeführt  wird. Dieses wird aus der Erde (Tiefe
ca. - 40 cm) an die Erdoberfläche geführt und endet in einem losen
Kabelring.
Die Verlegung zum gewünschten Standort im Außenbereich erfolgt in
Eigenleistung. Sollen mehr als 5 m Kabel beauftragt werden, fallen
weitere Kosten in Höhe von 50,- € / je lfm an.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.40

Batteriespeicher

5.700,00

Liefern und Aufstellen eines Batteriespeichers in der Preisgruppe BYD
B-Box Premium mit einer Speicherkapazität von ca. 5 kWh als
Ergänzung zur Photovoltaikanlage gemäß Baubeschreibung.
Die Aufstellung erfolgt im Keller.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.41

Zugangs-Kontrollsystem-Audio, Fingerprint

4.500,00

Liefern und Einbauen einer System - Audio-Türsprechanlage in der
Preisgruppe Siedle Audio-Set Compact mit Fingerprint-Modul in der
Preisgruppe Siedle FPM 611-02 anstatt der Sprechanlage gemäß
Baubeschreibung.
Zur Ausführung kommt eine Sprechstelle außen neben der Haustür
sowie eine Gegensprechstelle innen im Flur OG. Die Montage erfolgt
Aufputz.
Das Fingerprint-Modul wird im Bereich der Außensprechstelle als
Aufputz-System montiert. Zusätzlich wird an der Hauseingangstür ein
elektrischer Türöffner eingebaut.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.42

Zugangs-Kontrollsystem-Audio, Codeschloss

4.060,00

Liefern und Einbauen einer System - Audio-Türsprechanlage in der
Preisgruppe Siedle Audio-Set Compact mit Codeschloss-Modul in der
Preisgruppe Siedle COM 611-02 anstatt der Sprechanlage gemäß
Baubeschreibung.
Zur Ausführung kommt eine Sprechstelle außen neben der Haustür
sowie eine Gegensprechstelle innen im Flur OG. Die Montage erfolgt
Aufputz.
Das Codeschloss-Modul wird im Bereich der Außensprechstelle als
Aufputz-System montiert. Zusätzlich wird an der Hauseingangstür ein
elektrischer Türöffner eingebaut.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.43

Zugangs-Kontrollsystem-Video, Fingerprint

5.600,00

Liefern und Einbauen einer System - Video-Türsprechanlage in der
Preisgruppe Siedle Video-Set Basic mit Fingerprint-Modul in der
Preisgruppe Siedle FPM 611-02 anstatt der Sprechanlage gemäß
Baubeschreibung.
Zur Ausführung kommt eine Sprechstelle außen neben der Haustür
sowie eine Gegensprechstelle innen im Flur OG. Die Montage erfolgt
Aufputz.
Das Fingerprint-Modul wird im Bereich der Außensprechstelle als
Aufputz-System montiert. Zusätzlich wird an der Hauseingangstür ein
elektrischer Türöffner eingebaut.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Preis:

5.80.44

Zugangs-Kontrollsystem-Video, Codeschloss

4.800,00

Liefern und Einbauen einer System - Video-Türsprechanlage in der
Preisgruppe Siedle Video-Set Basict mit Codeschloss-Modul in der
Preisgruppe Siedle COM 611-02 anstatt der Sprechanlage gemäß
Baubeschreibung.
Zur Ausführung kommt eine Sprechstelle außen neben der Haustür
sowie eine Gegensprechstelle innen im Flur OG. Die Montage erfolgt
Aufputz.
Das Codeschloss-Modul wird im Bereich der Außensprechstelle als
Aufputz-System montiert. Zusätzlich wird an der Hauseingangstür ein
elektrischer Türöffner eingebaut.

Ausführung gemäß Sonderwunschplan.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor
Rohbaufertigstellung beauftragt werden.
Die Bestellung dieses Sonderwunschs führt zu einer
Bauzeitverlängerung.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Eigenleistungen:

Ausbaugewerke

Best.-Nr.:
Erstattung:

6.65.01

Maler- und Spachtelarbeiten in Eigenleistung

3.024,00

Alle Spachtelarbeiten im Innenbereich des Hauses gemäß
Baubeschreibung. Hierzu gehört die Spachtelung der innen liegenden
Wand- und Deckenflächen (Beton, Kalksandstein und Trockenbauteile),
Verschließen sämtlicher Installationsschlitze sowie das Herstellen von
Leibungen und der Stirnseiten von Treppendurchbrüchen mit Gipskarton
und Eckschienen.

Alle Maler- und Tapezierarbeiten im Innenbereich des Hauses nach
Baubeschreibung.
Tapezieren mit Raufaser und Anstrich mit Dispersionsfarbe der Decken
und Wände; Anstrich aller nicht vorlackierten Stahlteile im Haus mit
Kunstharzlack, z.B. Treppenkonstruktion, und alle Anstriche von
Betonsiegelfarben gemäß Baubeschreibung entfallen.
Ausführung aller erforderlichen Acrylfugen im Haus.

Der Dachüberstand des Hauses wird gemäß Farbkonzept gestrichen
und kann nicht in Eigenleistung ausgeführt werden.

Ebenso Entfall aller Innenfensterbänke gemäß Baubeschreibung.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor der Fertigstellung
der Decke über dem Untergeschoss beauftragt werden.

ACHTUNG:
Arbeiten in Eigenleistung können aus haftungsrechtlichen Gründen erst
nach der Abnahme und Übergabe des Hauses durchgeführt werden.
Die Endmontage der Elektroinstallationen (z.B. Schalter, Dosen, etc.)
sowie die Heizkörpermontage erfolgen wie sämtliche sonstigen
vertraglichen Leistungen vor der Abnahme.

Bei Erbringung der Spachtelarbeiten in Eigenleistung ist durch den
Erwerber auf die Einhaltung der Schallschutz- und
Luftdichtigkeitsanforderungen an den Wänden zu achten.
Weiterhin hat der Erwerber vor Aufbringung seiner Wandbeläge,
geeignete Maßnahmen zur Untergrundvorbereitung und zur
Überbrückung von Haarrissen zu treffen.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Erstattung:

6.35.01

Schreinerarbeiten in Eigenleistung

152,50

Ausführung der Schreinerarbeiten in Eigenleistung.

Dies beinhaltet die Ausführung aller Innentüren inklusive Beschläge,
Befestigungsmittel etc., im kompletten Haus.

Die Minderkosten errechnen sich wie folgt:
Anzahl der entfallenen Türen x Erstattungsbetrag pro Tür.

Hinweis:
Bei Ausführung der Innentüren in Eigenleistung müssen Kellertüren
innerhalb der thermischen Hülle mit einem U - Wert von 1,7 W/m2K
ausgeführt werden.
Bei Entfall der Innentüren werden die Türöffnungen, falls vorhanden,
nicht gespachtelt und nicht tapeziert.
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor der Fertigstellung
der Decke über dem Untergeschoss beauftragt werden.

ACHTUNG:
Arbeiten in Eigenleistung können aus haftungsrechtlichen Gründen erst
nach der Abnahme und Übergabe des Hauses durchgeführt werden.
Die Endmontage der Sockelleisten erfolgt wie sämtliche sonstigen
vertraglichen Leistungen vor der Abnahme.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Erstattung:

6.55.01

Fliesenarbeiten in Eigenleistung

1.657,00

Ausführung aller Fliesenarbeiten gemäß Baubeschreibung in
Eigenleistung.

Dies beinhaltet das Feststellen der Restfeuchte des Estrich durch
geeignetes Messverfahren (z.B. CM - Messung), Vorbehandlung des
Estrichs inkl. Reinigung, Schließen / Verharzen von Schwindrissen,
Schleifen bzw. Abspachteln des Estrichs als Höhenausgleich.
Außerdem das Liefern und Verlegen von Wand- und Bodenfliesen inkl.
des Fliesenspiegels in der Küche gemäß Baubeschreibung. Die
Fensterbank im Bad, im WC und in der Küche verbleibt dadurch im
Rohzustand. Anstelle des Fliesenspiegels in der Küche wird die
Raufasertapete und der weiße Anstrich an den Küchenwänden
ausgeführt.
Die elastischen Verfugungen, Abdichtungsarbeiten, Anschlussschienen
und Sockelleisten etc. werden ebenfalls in Eigenleistung ausgeführt. Die
Gesamtaufbauhöhe des Bodenbelags beträgt ca. 1,0 cm.
Notwendige Installationssockel und Abkofferungen müssen in
Eigenleistung hergestellt und gefliest werden.

Hinweis:
Bei Ausführung von Fliesenarbeiten in Eigenleistung endet die Tapete
ca. 5 cm über Oberkante Fertigfußboden. Entsprechende Sockelleisten
sind in Eigenleistung anzubringen.
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor der Fertigstellung
der Decke über dem Untergeschoss beauftragt werden.

ACHTUNG:
Arbeiten in Eigenleistung können aus haftungsrechtlichen Gründen erst
nach der Abnahme und Übergabe des Hauses durchgeführt werden.
Die Endmontage der Elektroinstallationen (z.B. Schalter, Dosen, etc.),
die Heizkörpermontage im Bad und die Montage der
Sanitärendgegenstände erfolgen, wie sämtliche sonstigen vertraglichen
Leistungen, vor der Abnahme.
Die Badewanne und die Duschtasse werden für eine Funktionsprüfung
montiert, können aber für die Abdichtungsarbeiten in Eigenleistung
wieder demontiert werden.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
20

22

Seite 38 von 42



Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Erstattung:

6.25.01

Eigenleistung Sanitärobjekte

740,00

Liefern und Montieren der Sanitärendgegenstände in Bädern und im WC
gemäß Baubeschreibung in Eigenleistung.

Dies beinhaltet: Waschtisch, Handwaschbecken, WC´s inkl. WC Sitze,
Badewanne, Duschtasse, Armaturen und WC Betätigungsplatten sowie
aller benötigten Befestigungsmittel, Eckventile, Schrauben, etc.

Die Anschlüsse werden nach Standardvorgaben der Sanitärobjekte nach
Baubeschreibung vorbereitet.
Werden andere Anschlussmaße benötigt, müssen diese, mittels
technischer Datenblätter, spätestens zum Abschluss der Bemusterung
vorliegen.
Gegebenenfalls können zusätzliche Kosten entstehen.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach Abnahme und Übergabe des
Hauses bis zum Anbringen der Sanitärobjekte, auf Grund von
stagnierendem Wasser eine regelmäßige Spülung durch den Erwerber
vorgenommen werden muss.

Der Außenwasserhahn ist von diesem Sonderwunsch ausgenommen.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor der Fertigstellung
der Decke über dem Untergeschoss beauftragt werden.
Dieser Sonderwunsch kann nur bei gleichzeitiger Beauftragung der
Fliesenarbeiten in Eigenleistung bestellt werden.

ACHTUNG:
Arbeiten in Eigenleistung können aus haftungsrechtlichen Gründen erst
nach der Abnahme und Übergabe des Hauses durchgeführt werden.

€

Beispielhafte Darstellung

24
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2.
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Erstattung:

6.25.02

Eigenleistung Waschtisch und WC

480,00

Liefern und Montieren der Waschtische, der WC´s und Armaturen in
Bädern und im WC gemäß Baubeschreibung in Eigenleistung.
Die Duschtasse und die Badewanne sind von diesem Sonderwunsch
ausgenommen.

Dies beinhaltet: Waschtisch, Handwaschbecken, WC´s inkl. WC Sitze,
Armaturen und WC Betätigungsplatten sowie aller benötigten
Befestigungsmittel, Eckventile, Schrauben, etc.

Die Anschlüsse werden nach Standardvorgaben der Sanitärobjekte nach
Baubeschreibung vorbereitet.
Werden andere Anschlussmaße benötigt, müssen diese, mittels
technischer Datenblätter, spätestens zum Abschluss der Bemusterung
vorliegen.
Gegebenenfalls können zusätzliche Kosten entstehen.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach Abnahme und Übergabe des
Hauses bis zum Anbringen der Sanitärobjekte, auf Grund von
stagnierendem Wasser eine regelmäßige Spülung durch den Erwerber
vorgenommen werden muss.

Hinweis:
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor der Fertigstellung
der Decke über dem Untergeschoss beauftragt werden.

ACHTUNG:
Arbeiten in Eigenleistung können aus haftungsrechtlichen Gründen erst
nach der Abnahme und Übergabe des Hauses durchgeführt werden.

€

Beispielhafte Darstellung

24
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Erstattung:

6.60.03

Parkett Eigenleistung

3.300,00

Ausführung aller Parkettarbeiten im ganzen Haus gemäß
Baubeschreibung in Eigenleistung.

Dies beinhaltet das Feststellen der Restfeuchte des Estrichs durch
geeignetes Meßverfahren (z.B. CM - Messung), Vorbehandlung des
Estrichs inkl. Schließen bzw. Verharzen von Schwindrissen, Aufbringen
einer Ausgleichsschicht, Abspachteln des Estriches als Höhenausgleich
bei unterschiedlichen Bodenbelägen (z.B. Übergang Parkett zu Fliesen),
Liefern und Verlegen des Parketts im ganzen Haus gemäß
Baubeschreibung inkl. Anbringen von Sockelleisten, Abschluss- und
Übergangsschienen etc. in Eigenleistung. Die Gesamtaufbauhöhe des
Bodenbelags beträgt ca. 1,0 cm.

Hinweis:
Bei Ausführung von Bodenbelägen in Eigenleistung endet die Tapete ca.
5 cm über Oberkante Fertigfußboden. Entsprechende Sockelleisten sind
in Eigenleistung anzubringen.
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor der Fertigstellung
der Decke über dem Untergeschoss beauftragt werden.

ACHTUNG:
Arbeiten in Eigenleistung können aus haftungsrechtlichen Gründen erst
nach der Abnahme und Übergabe des Hauses durchgeführt werden.
Die Montage der Innentüren erfolgt wie sämtliche sonstigen vertraglichen
Leistungen vor der Abnahme.

€

Beispielhafte Darstellung

24
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2.
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Bauvorhaben: BV Sindelfingen, Fanny-Hensel-Weg

Best.-Nr.:
Erstattung:

6.90.01

Entfall Terrasse

232,00

Entfall der Terrasse sowie des Unterbaus (Größe gemäß Werkplanung).

Hinweis:
Bei Ausführung der Terrasse in Eigenleistung verbleibt die
Terrassenfläche unbehandelt, ohne Einbau des Unterbaus und ohne
Auftrag von Mutterboden.
Dieser Sonderwunsch muss mindestens 2 Wochen vor der Fertigstellung
der Decke über dem Untergeschoss beauftragt werden.

€

Beispielhafte Darstellung

24
.0

2.
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